

第4号様式-2 (随意契約)

契約内容表	令和 5年 4月28日随意契約
工 事 名	土庄町県道土庄福田線配水管更新工事 (1工区)
工 事 場 所	小豆郡土庄町 赤穂屋
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 概 要	施工延長 L=80m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=78.4m
工 期	令和 5年 4月28日 ~ 令和 5年 7月31日
契 約 業 者	小豆郡土庄町上庄646 富丘建設(株) 丹生 俊哉
契 約 金 額	¥4,752,000-
予 定 価 格	¥4,851,000-
備 考	
<p>(随意契約の理由) (香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第04号を適用) 本工事は、道路管理者が施行する「(交通安全対策事業)国道436号(土庄湊崎地区)交通安全施設整備工事」と併せて、水道施設の更新を行うものである。道路管理者と施工方法及び施工時期について協議した結果、同工事に併せて施工することが、工事全体の円滑かつ適切な施工と工程管理が図られ、早期の工事完了が見込めるとともに、本工事の安全性の確保及び経費の節減に繋がることから、香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第4号の規定に基づき、同工事を施工している上記業者を推薦するものである。</p>	