

## 第4号様式-2 (随意契約)

契約内容表	令和 5年 6月14日随意契約
工 事 名	三豊市財田町県道財田上高瀬線配水管移設工事
工 事 場 所	三豊市財田町財田上
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 概 要	配水管移設工事 水道配水用ポリエチレン管      φ 75mm      L=133.0m 水道用ポリエチレン管            φ 40mm      L=25.0m ソフトシール仕切弁               φ 75mm      N=2基 地下式単口消火栓                 φ 75mm      N=1基 給水管引替                         1式
工 期	令和 5年 6月14日 ~ 令和 5年10月31日
契 約 業 者	三豊市財田町財田上 3 7 8 3 大矢建設工業 (株) 岡崎 重昭
契 約 金 額	¥6,380,000-
予 定 価 格	¥6,479,000-
備 考	
<p>(随意契約の理由) (香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第04号を適用) 本工事は、香川県西讃土木事務所発注の県道財田上高瀬線道路整備工事(財田工区)に併せて配水管の移設を行うものです。西讃土木事務所と施工方法及び施工時期について協議した結果、道路地盤の切り下げに伴い配水管が支障となることから早期着手の指示を受けており、同工事に併せて施工することが、経費の節減に加えて、工事全体の円滑かつ適切な施工と工程管理及び安全対策が図られ、早期の工事完了が確保できることから香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第4号の規定に基づき、同工事を施工している上記業者を推薦するものです。</p>	