

第4号様式-2 (随意契約)

契約内容表	令和 5年 9月15日随意契約
工 事 名	高松市国分寺町口径75mm配水管更新工事
工 事 場 所	高松市国分寺町柏原
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 概 要	GX形ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L=159.1m ソフトシール仕切弁 φ 75mm 1基 メタルシート仕切弁 φ 50mm 1基
工 期	令和 5年 9月15日 ~ 令和 6年 2月 2日
契 約 業 者	高松市国分寺町福家甲2524-1 (株) 福井組 福井 豪
契 約 金 額	¥11,550,000-
予 定 価 格	¥11,561,000-
備 考	
(随意契約の理由) (香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第04号を適用) 本工事は、高松市(道路整備課)が実施する一里山線道路改良工事(2工区)に併せて、配水管の布設替えを行うものです。高松市と協議の結果、道路拡幅工事に伴い水道管が支障となることから、道路改良工事に先行して水道管の布設を行う必要があるため、早期着手の指示を受けているものです。 また、同工事区間については、築造される道路構造物と水道管の復旧位置が近接するため、施工が合丁場になることに加え、高松市が舗装復旧を施行することから、同工事に併せて施工することが、工事費の縮減に加えて、工事全体の円滑かつ適切な施工と工程管理及び安全対策が図られ、早期の工事完了が確保できることから、香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第4号の規定に基づき、同工事を施行している業者を推薦するものです。	