

## 第4号様式-2 (随意契約)

契約内容表	令和 6年 8月26日随意契約
工事名	観音寺市市道駅池連絡2号線配水管移設工事(第1工区)
工事場所	観音寺市池之尻町
工事種別	水道施設工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・配水管移設工事 水道配水管用ポリエチレン管(HPPE) φ75mm L=41.0m ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基</li><li>・消火栓設置工事 水道配水管用ポリエチレン管(HPPE) φ75mm L=8.1m ダクタイル鋳鉄管(K形) φ75mm L=1.8m 地下式単口消火栓 φ75mm 1基</li></ul>
工期	令和 6年 8月26日 ~ 令和 7年 3月14日
契約業者	観音寺市豊浜町姫浜161-1 株式会社三興組 齋賀 仁
契約金額	¥5,830,000-
予定価格	¥5,863,000-
備 考	
<p>(随意契約の理由) (香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第04号を適用) 本工事は、観音寺市発注のスマートインターチェンジ関連事業に併せて配水管の移設を行うものです。観音寺市と施工方法及び施工時期について協議した結果、道路工事に伴い配水管が支障となることから早期着手の指示を受けており、同工事に併せて施工することが、経費の節減に加えて、工事全体の円滑かつ適切な施工と工程管理及び安全対策が図られ、早期の工事完了が確保できることから香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第4号の規定に基づき、同工事を施工している上記業者を選定するものです。</p>	