

第4号様式-2 (随意契約)

契約内容表	令和 6年 9月13日随意契約
工 事 名	観音寺市本大町配水管移設工事
工 事 場 所	観音寺市本大町
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 概 要	・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管 (HPPE) ϕ 75mm L=109.0m ソフトシール仕切弁 ϕ 75mm 3基 ・給水管引替工事 給水管引替 2箇所 ・仮設配管工事 1式
工 期	令和 6年 9月13日 ~ 令和 7年 3月17日
契 約 業 者	観音寺市三本松町1-4-28 光工業株式会社 朝倉 一郎
契 約 金 額	¥7,458,000-
予 定 価 格	¥7,469,000-
備 考	
(随意契約の理由) (香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第04号を適用) 本工事は、国土交通省発注の道路拡幅工事に併せて配水管の移設を行うものです。国土交通省と施工方法及び施工時期について協議した結果、道路工事に伴い配水管が支障となることから早期着手の指示を受けており、同工事に併せて施工することが、経費の節減に加えて、工事全体の円滑かつ適切な施工と工程管理及び安全対策が図られ、早期の工事完了が確保できることから、香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第4号の規定に基づき、同工事を施工している上記業者を選定するものです。	