

第4号様式－2（随意契約）

契約内容表	令和 7年 7月 9日随意契約
工 事 名	観音寺市市道高樋吉岡線配水管移設工事
工 事 場 所	観音寺市吉岡町
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 概 要	・配水管移設工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE）φ75mmL=108.5m ソフトシール仕切弁φ75mm1基 ・消火栓設置工事 地下式単口消火栓φ75mm1基 ・給水管引替工事 給水管引替4箇所 ・仮設配管工事1式 ・仮設給水管工事1式
工 期	令和 7年 7月 9日 ～ 令和 8年 2月27日
契 約 業 者	観音寺市吉岡町 2 1 4 － 7 株式会社石川組 石川 義和
契 約 金 額	¥8,580,000-
予 定 価 格	¥8,657,000-
備 考	
(随意契約の理由) (香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第04号を適用) 本工事は、香川県西讃土木事務所発注の一の谷川大規模特定河川工事（第2工区）に併せて配水管の移設を行うものです。西讃土木事務所と施工方法及び施工時期について協議した結果、河川工事に伴い配水管が支障となるため早期着手の指示を受けており、同工事に併せて施工することが、経費の節減に加えて、工事全体の円滑かつ適切な施工と工程管理及び安全対策が図られ、早期の工事完了が確保できることから香川県広域水道企業団建設工事執行規定第5条1項第4号の規定に基づき、同工事を施工している上記業者を選定するものです。	