

随意契約結果表

業務名	浅野浄水場普通沈澱池改修工事実施設計修正業務委託
契約の相手方	香川県高松市郷東町792-17 朝日設計株式会社 代表取締役 山地 芳和
契約年月日	令和2年6月29日
契約金額	¥2,090,000-
予定価格	¥2,266,000-
随意契約の相手方の選定理由	<p>(香川県広域水道企業団契約規程第48条第14号を適用)</p> <p>来年度発注予定の浅野浄水場普通沈澱池改修工事については、平成22年度に工事発注に必要な実施設計業務を委託し、設計書を作成していたが、基礎杭の設計に関する示方書が平成29年度に改正されており、設計の見直しが必要となったため、内容を修正するものである。</p> <p>また、基礎杭は躯体の一部であり、設計における責任の所在を明らかにする必要があるため、当該業務を履行した朝日設計株式会社に本業務を依頼することが適切であることに加え、経費の削減と円滑かつ効率的な履行が図れることから、香川県広域水道企業団契約規程第48条第14号に基づき随意契約を行ったものである。</p>