第4号様式-2 (随意契約)

契約内容表	令和 7年 6月23日随意契約
工 事 名	三豊市県道観音寺善通寺線配水管移設工事
工 事 場 所	三豊市豊中町笠田竹田
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 概 要	配水管移設工事 配水管用ポリエチレン管 φ150mm L=23.2m
工 期	令和 7年 6月23日 ~ 令和 8年 1月30日
契 約 業 者	三豊市豊中町笠田竹田 9 2 3 - 1 有限会社豊誠建設 森 幾代
契 約 金 額	¥3,080,000-
予 定 価 格	¥3,135,000-
備 考	
<p>(随意契約の理由) (香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第04号を適用) 本工事は、香川県西讃土木事務所発注の県道観音寺善通寺線(豊中地区)交通安全施設整備工事(第3工区)に併せて配水管の移設を行うものです。西讃土木事務所と施工方法及び施工時期について協議した結果、道路橋の架け替えに伴い、配水管が支障となることから早期着手の指示を受けており、同工事に併せて施工することが、経費の節減に加えて、工事全体の円滑かつ適切な施工と工程管理及び安全対策が図られ、早期の工事完了が確保できることから香川県広域水道企業団建設工事執行規程第5条第1項第4号の規定に基づき、同工事を施工している上記業者を選定するものです。</p>	